ДОГОВОР

Днес, 26.04.2023 г., в гр. София, между:

1. **„Камико“ ООД**, ЕИК 131268905, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Черни връх“ №59А представлявано от Александър Костов - управител, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и

2. **Регионален исторически музей – Велико Търново (нататък РИМ – В. Търново)**, ЕИК 000124051, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов“ № 38, представляван от д-р Иван Димитров Църов – Директор и Надка Цонева Цонева – главен счетоводител, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема чрез свои представители да осъществи научното и методическо ръководство на **ТЕРЕННО ИЗДИРВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ** в рамките на Находище „Сухиндол“ за добив и преработка на полезни изкопаеми – строителни материали (варовици и вулкански скали – базалти) в землището на гр. Сухиндол, общ. Сухиндол, обл. Велико Търново (площ 772 дка) за общо 11 работни дни (при екип от двама специалисти) през 2023 г. в случай, че инвестиционното предложение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за „Добив и преработка на полезни изкопаеми – строителни материали (варовици и вулкански скали – базалти) от находище „Сухиндол“, землище на гр. Сухиндол, област Велико Търново“ бъде одобрено през посочената година с влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда.

1.1. Дейностите по чл. 1 от настоящия договор могат да се извършат, при условие, че концесията получи положително становище на доклада по ОВОС от компетентните органи.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да:

2.1. Осигури финансиране на терненото археологическо проучване, като:

2.1.1. Осигури финансови средства по приложена план-сметка, определена от РИМ – В. Търново, съобразно Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. План-сметката подлежи на актуализация, спрямо времето за изпълнение на договора.

2.2. Уведоми изпълнителя на проекта за изискванията, произтичащи от този договор и уреди евентуални финансови и други взаимоотношения, възникнали във връзка с него.

2.3. Оказва съдействие и контролира изпълнението на договора.

2.4. Спазва авторските права на проучвателите.

2.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на договора по всяко време, без с това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.6. Съдбата на разкритите в хода на археологическото наблюдение недвижими културни ценности се определя от междуведомствена комисия (по чл. 158а от ЗКН), назначена от министъра на културата по заявка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.7 Откритите при теренните издирвания движими културни ценности да се предадат в Регионален исторически музей – Велико Търново.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да:

3.1. Осигури компетентно научно ръководство на терненото издирване в лицето на свои упълномощени представители.

3.2. Спази изискванията за качество и обем на планираните видове дейности и срока за приключване на теренната работа в рамките на 2023 г. според възможностите за теренна работа, обусловени от метеорологичните условия.

III. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ одобрява финансова план-сметка за предвидените разходи по теренното издирване, която представлява неразделна част от настоящия договор.

5. Предвидените във финансовата план-сметка средства за теренно издирване, което е предвидено с продължителност **11** (единадесет) работни дни от екип от **двама** специалисти (научен ръководител и специалист археолог) през 2023 г., са в размер на **6113,00 лв. (шест хиляди сто и тринадесет лева)**. План-сметката подлежи на актуализация, спрямо времето за изпълнение на договора. Актуализацията се извършва чрез анекс към настоящия договор, подписан от двете страни.

Аванс в размер на 50% следва да бъде приведен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 1 седмица преди началото на работите по проекта. Остатъкът следва да бъде преведен след приключване на работата и предоставяне на финансов отчет от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се разпорежда с получените средства съобразно действащата нормативна уредба.

7. При възможност и необходимост, средствата за разходи по различните пера във финансовата план-сметка могат да се променят от специалистите от РИМ – В. Търново, определени за извършване на теренните издирвания, без да надхвърлят общата сума.

8. Средствата по т. 5 се превеждат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN BG98SOMB91303152 938100; BIC SOMBBGSF, ОБЩИНСКА БАНКА АД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

IV. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНАТА РАБОТА

9. Предаването и приемането на извършената работа се извършва пред междуведомствена **Комисия по чл. 158 а от ЗКН**, назначена от министъра на културата по заявка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 2023 г., и представители, определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Финансовите разходи за членовете на **Комисията** (командировъчни) са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са част от приложената план-сметка.

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приеме безусловно изпълнението или да поиска да бъдат направени в определен от него срок корекции и отстранени недостатъци.

11. При изявено желание от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя пълен финансов отчет, придружен с необходимата документация за дейностите, осъществени по време на археологическото наблюдение.

V. ОТГОВОРНОСТИ, НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

12. Всяка от страните носи имуществена отговорност за нанесени щети или пропуснати ползи, резултат на виновно, лошо или неизпълнено задължение по този договор.

13. При неизпълнение на посочените в договора обем и качество на работата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ връща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички получени по този договор средства.

14. При виновно закъснение и неспазване на предвидените в договора срокове за предаване на резултатите повече от 10 дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 0,10 % от стойността на предвидените средства за всеки просрочен ден, но не повече от 15 % от цялата сума, предвидена за изпълнението на проекта.

15. При обективна невъзможност за осъществяване на теренните издирвания, породена от неблагоприятни метеорологични условия, техническо прекъсване на изпълнението на проекта, извънредната епидемиологична обстановка или други, независещи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обстоятелства, между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се изготвя двустранен протокол, уреждащ прекъсването.

VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

16. Договорът може да бъде прекратен:

16.1. При изтичане на сроковете, предвидени в т. 3.2;

16.2. Предварително, по взаимно съгласие между страните;

16.3. При възникване на обективна невъзможност, извън волята на страните по договора, възпрепятстваща изпълнението. В този случай изразходваните средства не се възстановяват.

17. Всички промени и допълнения в настоящия договор се правят в писмена форма, в противен случай са недействителни.
18. За всички спорни и неуредени въпроси по настоящия договор се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
19. Окончателните срокове и окончателната финансова рамка по настоящия договор се определят от анекс, подписан от двете страни, след одобрение на на инвестиционното предложение за „Добив и преработка на полезни изкопаеми – строителни материали (варовици и вулкански скали – базалти) от находище „Сухиндол“, землище на гр. Сухиндол, област Велико Търново“ с влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда ~~доклада по ОВОС~~.
20. Настоящият договор влиза в сила след изпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на предвиденото в т. 5 и т. 2.1 задължения, а изпълнението му започва от датата на издаване на Разрешителното за Теренно издирване от Председателя на Съвета за теренни проучвания.
21. Договорът се подписва от страните в два еднакви екземпляра – по един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложение:
1. План-сметка

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.....
Александър Костов
управител

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....
д-р Иван Църов,
Директор на РИМ – В. Търново

.....
Надка Цонева,
Главен счетоводител

ПЛАН-СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМАТА СУМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
Теренни издирвания на археологически обекти в рамките на Находище „Сухиндол“ за добив и преработка на полезни изкопаеми – строителни материали (варовици и вулкански скали – базалти) в землището на гр. Сухиндол, общ. Сухиндол, обл. Велико Търново (площ 772 дка)

Раздел I.
Информация за теренното археологическо проучване

1. Локализация на археологическия обект. землища на гр. Сухиндол, общ. Сухиндол, обл. Велико Търново;
градска среда
■ извънградска среда
подводни археологически проучвания
комбинирани археологически проучвания

2. Разрешение за теренно археологическо проучване № 2.
3. Типология на обекта

4. Вид на теренното археологическо проучване в методологично отношение:
■ издирване на археологически обекти
археологическо наблюдение
археологически разкопки

5. Вид на теренното археологическо проучване в организационно отношение:
редовно
■ спасително

6. Обща площ на теренното археологическо проучване - 772 дка
7. Времетраене на теренното проучване - 11 работни дни

Раздел II.
Средства за организационно осигуряване на теренното археологическо проучване

1. Командировъчни разходи (пътни, дневни, квартирни):

Участници	Брой участници	Дни	Дневни	Квартирни	Пътни	Общо
научни ръководители	1	11	20		204	424
зам.-ръководители						
археолози и други специалисти	1	11	20			220
ВСИЧКО:						**644**

2. Възнаграждения за научно ръководство и за участие в теренно археологическо проучване:

Участници	Брой участници	На ден	За дни	Общо	Основание за цената
научни ръководители	1	268.4	11	2952.4	Договор (СРЗ IV тр. 2022 г. - 1879 лв /21 * 3)
зам.-ръководители					
археолози и други специалисти	1	156	11	1716	Договор (СРЗ IV тр. 2022 г. - 1879 лв /21 * 1.75)
ВСИЧКО:				**4668.4**	

772 дка/ 35 дка на археолог на ден = 22 човекодни

Съобразно Приложение No 4 към чл. 20, ал. 6 на Наредба Н-00-0001 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ (Ново - ДВ, бр. 30 от 2012 г., в сила от 17.04.2012 г., предишно Приложение No 3 към чл. 20, ал. 6 - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.)
План сметката е калкулирана при СРЗ IV тр. 2022 г. - 1879 лв

3. Наем на земекопна техника, друга техника и извозване на пръст:

Не се предвижда

4. Разходи за транспорт до обекта:

Не се предвиждат

5. Консумативи, инструменти и др.

Вид	**Брой**	**Единична цена**	**Общо**
Найлови торби и опаковки, кутии, маркери	20	4	80
Всичко			**80**

6. Разходи за осигуряване на охрана на обекта:

Не се предвижда

7. Застраховки:

Не се предвиждат

8. Обезщетения съгласно чл. 161, ал. 3 от Закона за културното наследство:

Не се предвиждат

9. Средства за интердисциплинарни изследвания и консултации:

Вид	Дни	Командировъчни	Дейност	Консумативи, материали	Общо	Основание
кремъчни артефакти и консултации					150	Договор за свършена работа
ВСИЧКО:					**150**	

10. Изготвяне на графична и фотодокументация:

Вид	Дни	Командировъчни	Дейност	Консумативи	Общо	Основание
хартия и консумативи за принтер				50	50	фактури
Всичко:					**50**	

11. Теренна консервация:

Не се предвижда

12. Лабораторна консервация и реставрация:

Не се предвижда

13. Разходи за приемателни комисии:

Брой участници	Дни	Дневни	Квартирни	Пътни	Общо
4	1	20		40	120
ВСИЧКО:					**120**

14. Разходи за организация и управление на дейността:

Вид	Дни	Командировъчни	Дейност	**Общо**	**Основание за цената**
Счетоводство			Счетоводно обслужване на проекта	**400.6**	Договор за свършена работа със счетоводител
ВСИЧКО				**400.6**	

ОБЩА СУМА: 6113 лв (шест хиляди сто и тринадесет лева)

Забележка:

При необходимост научният ръководител на теренното археологическо проучване, може да променя размера на средствата по пера, но без да се надхвърля общата сума.

Одобрил:

д-р Иван Църов
Директор на РИМ – Велико Търново

Надка Цонева
Гл. счетоводител на РИМ – Велико Търново

Изготвил:

Александър Чохаджиев
Археолог в отдел "Археология", научен ръководител на проучванията.